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OPĆI UVJETI:
Ovaj troškovnik je napravljen na temelju glavnog-izvedbenog arhitektonsko-građevinskog projekta.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima. Zakup javnog prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera. Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, a po potrebi i od ovlaštenog predstavnika investitora. Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost. Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i  eventualna odstupanja od troškovnika. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.
Izvoditelj treba u jediničnu cijenu pojedine stavke troškovnika uključiti nabavnu cijenu materijala sa svim potrebnim transportima, kompletan rad i sve ostale troškove (porez i dr.). Također jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćeni režijski troškovi gradilišta, troškovi osiguranja gradilišta, potrebne skele, podupore i razupore, ako isto nije obuhvaćeno posebnom stavkom u troškovniku. Troškovi ispitivanja ugrađenih materijala te izdavanje atesta također mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika ukoliko ugovornim troškovnikom nije drugačije ugovoreno.
OPASKA:
  - U sve stavke uključen je potrebni rad, materijal, spojna i konstruktivna sredstva, dizanje materijala na mjesto ugradnje, spuštanje na gradilišnu deponiju po demontaži te sve potrebno da se vaka stavka izvede do potpune gotovosti prema pravlima struke, a što je potrebno ukalkulirati u svaku cijenu ukoliko nije posebno navedeno.
- Cijenama opisanim u troškovniku potrebno je obuhvatiti sve potrebne radnje izvođenja svake stavke: dobava i dostava materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, podizanje materijala i alata na potrebnu visinu, montaže, demontaže, sva spojna sredstva (ukoliko nisu posebno specificirana), montažu i demontažu potrebne skele.
- Obveza izvoditelja je da prema odabranoj skeli izradi projekat skele sa statičkim proračunom te ga ovjeri od strane N.I. prije početka izvođenja radova.
- Prije ugradnje materijala dostaviti certifikate na pregled i ovjeru.
- Prije davanja ponude potrebno je zbog specifičnosti vrsta radova pregledati građevinu na licu mjesta kao i cjelokupnu projektnu dokumentaciju sa detaljima.

Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.

Sve dimenzije građe i dr. potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta.

Ostali dio građevine potrebno je za sve vrijeme izvođenja radova maksimalno zaštititi od eventualnih oštećenja, padavina i dr.
- Troškovničkom stavkom predviđena je cjelokupna zaštita objekta za cijelo vrijeme izvođenja radova u paušalnom iznosu tako da je prije davanja ponude potrebno dobro proučiti projektni zadatak, izraditi dinamičkim plan izvođenja radova te pristupiti radovima demontaže.
OPASKA:

Prije davanja ponude obavezno izvršiti pregled gradilišta zbog specifičnosti izvođenja pojednih stavaka i pristupa gradilištu.
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	A – GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI


Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova.
A.1. RADOVI RUŠENJA- opis
Ovom grupom radova su obuhvaćeni svi pripremni radovi pregleda, demontaže i rušenja elemenata koje je potrebno ukloniti prema projektu i odobrenju.
Sve radove izvesti prerma projektnoj dokumentaciji  opisanom redosljenu uklanjanja uz pridržavanje svih važećih propisa ZNR.

Radove može obavljati samo osposobljeno osoblje za rad na visini, a za sve mjere ZNR odgovoran je voditelj radova.
U sve stavke uključeni su radovi spuštanja i dizanja potrebnog ili otpadnog materijala do gradilišne deponije te odvoz i zbrinjavanje na gradskoj deponiji do 10,0 km ukoliko nije drugačije opisano troškovničkom stavkom.
	
	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno

	A.1. 
	RADOVI RUŠENJA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Skidanje postojeće žbuke i svih slojeva sa zidova stepeništa i parapeta, sa čišćenjem  spojnica do dubine 1-2,0 cm, mehaničkim sredstvima te blago čišćenje vodom pod blagim pritiskom kako bi se uklonili tragovi prašine prije nanošenja novog podložnog šprica i sanacija fuga.

Nije dozvoljeno vlaženje nižih etaža te je potrebno provesti mjere zaštite.

Ukoliko se naiđe na bilo kakve nalaze obustaviti radove te obavijestiti N.I.

Zidovi izvedeni od lomljenog neklesanog kamena sa velikim udjelom fuga.

Žbuku skinuti kompletno u svemu sa dogovorom N.I.

Kvalitetne ukrase, detalje i profilacije ostaviti, radi uzimanja šablona.

Prilikom skidanja žbuke detaljno izmjeriti sve potrebne detalje i profilacije te uzeti šablone profila.

Obračun po m2 zida i stropa, bez posebno obračunatih profilacija.
	
	
	
	

	
	
	m2
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Demontaža postojeće kamene kape stepeništa i metalne okapnice na podestu sa svim sanacijama.

Deponiranje na gradilištu za uzimanje uzoraka za izradu novog.

Originalni dijeli služe za uzimanje otisaka za izradu istih od umjetnog kamena u svemu prema izvornom detalju.
- kamena kapa L=3,5 m, širine 60,0 cm,
	
	
	
	

	
	        
	m`
	3,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. 
	Demontaža postojećeg stepeništa.

Stube 110 * 25* 30 ,0 cm, kom 6

Podest 112 * 150,0 cm.

Izvesti iskop postojećeg nasipa do zdravog sloja.
	
	
	
	

	
	        
	kompl 
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	A.1. 
	RADOVI RUŠENJA – UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A.2.
	GRAĐEVINSKI i RESTAURATORSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Razgradnja oštećenih dijelova ziđa stepeništa te ponovno zidanje prema postojećem izvornim kamenim materijalom ili punom opekom.

Zidanje se vrši autohtonim prirodnim kamenom, vapnencem i pješčenjakom, a kao vezno sredstvo upotrebljava se vapneni mort s udjelom bijelog cementa.
Zidanje i podzidavanje ili zamjena oštećenih zona vrši se samo na odobrenim mjestima od strane predstavnika nadležnog konzervatorskog ureda, na tradicionalni način bez upotrebe oplata, betona,  ili sl.

Obračun po m³ zida.
	
	
	
	

	
	
	m³
	0,50
	
	

	2.
	Izrada novog stepeništa u svemu prema postojećem.

Ispod stepeništa izvodi se nasip kamena uz lagano zbijanje te nova ab ploča prilagođena za ugradnju novih stepeništa. Stepenice dim cca 120*30*20 cm.

Ugrađuju se nova restaurirana gazišta te izrađuju nova u istovjetnom ili sl. kamenu prema postojećem.
Na vrstu kamena potrebno ishoditi suglasnost prije nabave i izrade. Kamen se ugrađuje ispod žbuke do ziđa.
- nasip kamena
- ab ploča konstr. armatura d=12,0 cm, Q257
- sanacija postojećeg stepeništa te ugradnja na ab ploču
- izrada novog stepeništa od istovjetnog kamena te ugradnja na ab ploču
- izrada novog podesta od kamenih ploča d=3,0 cm od istovjetnog kamena te ugradnja na ab ploču - pad prema donjim stepenicama
	m³
m³
kom

kom


	1,00

0,50

3,00

3,00


	
	

	
	 
	m²
	1,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Izrada nove kamene klupčice ograde.

Ugrađuju se dijelovi restaurirane klupčice te izrađuju novi u istovjetnom ili sl. kamenu prema postojećem.

Klupčica izvedna širine 60,0 cm, debljine 12,0 cm sa profilima. Komadi duljine cca 40-60,0 cm.
Na vrstu kamena potrebno ishoditi suglasnost prije nabave i izrade. Kamen se ugrađuje prije žbukanja.
- sanacija postojećih dijelova klupčice, ugradnja i impregnacija
- izrada novih dijelova klupčice  od istovjetnog kamena te ugradnja i impregnacija
	m
m
	2,00
3,00
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Žbukanje zidova.
Ručno žbukanje kamenog ziđa  vapnenom žbukom (industrijska vapnena žbuka uz dostavu certifikata i izradu probnog uzorka da se utvrdi vrsta i nijansa žbuke pošto se ne izvodi završno bojanje) uz prethodno izvedeno čišćenje i pranje.
Žbuka se izvodi prema slijedećim fazama:

- Vezni sloj izvodi se kao čisti vapneni špric uz dodatak bijelog cementa 1:9, na pripremljenoj podlozi uz potrebna učvršćenja slabo držećih dijelova ziđa

- Žbukanje pročelja izvodi se jednoslojno (fina žbuka) uz prethodno izveden nanos podložnog šprica kojim se izvodi poravnanje većih neravnina.

 - Ne izvodi se podravnanje ziđa ili ugradnja vodilica već se zid u cijelosti "prati" sa svojim oblikom uz maksimalno dozvoljenu uporabu "gletera" duljine 50,0 cm
- Nije dozvoljena izrada prekida u žbukanju po visini zida već samo od etaže do etaže pošto su tragovi prekida vidljivi.

- Tanka žbuka mora biti zaglađena i pratiti neravnine kamenog ziđa do ravnine ugaonih klesanaca i kamenih klesanih detalja portala i dr.

 - Izvest će se određeni dio prezentacije kamenog ziđa sa čišćenjem istoga i opšivanjem rubne žbuke prema cijeni žbukanja tj. m².

Obračun po kompletno žbukanom zidu debljine žbuke max 1,5 - 2,0 cm, uz prethodni nanos šprica uz podravnanje.
	
	
	
	

	
	 
	m²
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	A.2.
	GRAĐEVINSKI i RESTAUR. RADOVI – UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	B – GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI


Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova.
B.1. RADOVI RUŠENJA- opis
Ovom grupom radova su obuhvaćeni svi pripremni radovi pregleda, demontaže i rušenja elemenata koje je potrebno ukloniti prema projektu i odobrenju.
Sve radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji  opisanom redoslijedu uklanjanja uz pridržavanje svih važećih propisa ZNR.

Radove može obavljati samo osposobljeno osoblje za rad na visini, a za sve mjere ZNR odgovoran je voditelj radova.
U sve stavke uključeni su radovi spuštanja i dizanja potrebnog ili otpadnog materijala do gradilišne deponije te odvoz i zbrinjavanje na gradskoj deponiji do 10,0 km ukoliko nije drugačije opisano troškovničkom stavkom.
	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno

	B.1.
	RADOVI RUŠENJA
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Organizacija gradilišta.

Izrada zaštite ograde oko gradilišta i postava svih znakova opasnosti i upozorenja prema propisima ZNR. 

Ishođenje suglasnosti za postavu ograde.

Postava table gradilišta te svi troškovi organizacije gradilišta kao privremeni priključak struje za kran, dizalo ili sl.

Zaštitna ograda visine 2,0 m sa zaštitom od prašenja.
	
	
	
	

	
	
	paušalno
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Ostali nepredviđeni radovi nastali prilikom rušenja i demontaže, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	h
	30,0
	
	

	3.


	Utovar, odvoz te istovar otpadnog materijala na gradsku deponiju do 10,0 km, sa čišćenjem okoliša i vraćanje u prvobitno stanje.
	m³
	2,00


	
	

	B.1.
	RADOVI RUŠENJA - UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	B.2.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Zidanje dijelova ziđa koji su tijekom vremena razgrađeni ili oštećeni, uglavnom se nalaze ispod parapeta prozora tj. vanjskih otvora.

Zidanje se izvodi istim gradivnim materijalom kojeg je potrebno dobaviti na gradilište te prije zidanja dostaviti na pregled i odobrenje.

Ne izvodi se konstruktivno ziđe već samo sanacija oštećenih dijelova.

Zidanje se vrši autohtonim prirodnim kamenom, vapnencem i pješčenjakom, a kao vezno sredstvo upotrebljava se vapneni mort s malim udjelom bijelog cementa.
Zidanje i podzidavanje ili zamjena oštećenih zona vrši se samo na odobrenim mjestima od strane predstavnika nadležnog konzervatorskog ureda, na tradicionalni način bez upotrebe oplata, betona,  ili sl.

Obračun po m³ zida.

	
	
	
	

	
	
	m³
	0,50
	
	

	2.
	ZATVARANJE OTVORA PREMA KROVIŠTU CRKVE
Iznad otvora izvod se ab nadvoj u punoj širini zida i visine 20,0 cm. 

Potrebno je zatvoriti cijeli otvor do potkonstrukcije krovišta.
- beton C20/25
- armatura B500B, 8fi14(4+4), vilice fi 8/15
- zidanje zida punom opekom ili kamenom mm 5 sa izradom špaleta te uvođenjem u vez postojećeg zida
- izrada hrastovih vrata za ulazak na tavan crkve (150x90 cm)
	m³
kg

m³

kom
	0,10
50,0

0,50

1
	
	

	3.


	PROTUPOŽARNI APARATI
Dobava i postava protupožarnog aparata S9 na prostoru podesta stepeništa na vidljivom mjestu.

Ugradnja na zid, visina do 150,0 cm, pravilno obilježeno i atestirano.
Ostala dva aparata potrebno postaviti u prostor crkve na istovjetan način u konzultaciji sa nadležnim konzervatorom oko lokacije.

	kom

	3


	
	

	B.2.
	GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	B.3.
	TESARSKI RADOVI
OPASKA: Svi tesarski radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima struke. U sve stavke uključena je dobava građe i spojnih sredstava, izrada, dizanje, unutarnji vanjski transport i montaža do potpune gotovosti u svemu prema projektnoj dokumentaciji.

Svi spojevi izvode se zasjecima, usjecima i čepovima te dodatnom uporabom metalnih spojnih sredstva. Sva spojna sredstva osim posebno navedenih obračunata su u m3 građe, a sva moraju biti izvedena od visokokvalitetnog čelika kvalitete najmanje 8.8.

Antikorozivna zaštita se izvodi cinčanjem + temeljnim i završnim bojanjem - CRNA MAT BOJA. Impregnacija svih elemenata izvodi se  zaštitnim sredstvima za zaštitu od nametnika (fungicidna i insekticidna zaštita) u svemu prema uputi proizvođača (Drvo extra ili sl.). 

Prije zaštite konstrukciju je potrebno detaljno očistiti, pohoblati i skrojiti.

Spojevi se zaštićuju POSEBNO prije spajanja.

Impregnacija se vrši bezbojnim sredstvima uz dodatak smeđeg – pigmenta (NE ZELENO).

Zaštitu izvesti sa svih strana elemenata posebno paziti na spojeve, usjeke i zasjeke. 
OPASKA: Sve izmjere na licu mjesta prije narudžbe građe,  a nakon usporedbe sa stvarnim stanjem konstrukcije.

Izvoditelj upisuje ovjerenu narudžbu građe sa dimenzijama  u građ. dnevnik prije nabave te je isto potrebno ovjeriti od strane N.I.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	1.
	IZRADA NOVOG KROVNOG PODGLEDA  STEPENIŠTA i ZAVRŠNOG PODESTA sa zaštitnom ogradom
Potrebno je na završnom dijelu stepeništa ugraditi drveni stup sa trnom ( ugradnja u betonski stup stepeništa). Dim stupa 12 /12 cm, L=~ 2,0 m.

Izvesti dio polukružnog poda (podesta) zadnje stepenice sa potkonstrukcijom te "sakriti" podgled krovišta obijanje daskama sa donje strane krovne potkonstrukcije.
- drveni stup, hrast 10/10 cm, L=2,0 m sa trnom i spojnim sredstvima
- polukružna postava podesta sa potkonstrukcijom 

hrastove fosne d=5,0 cm, spoj utor, m2 0,5
- zaštitna ograda 5/8 cm, hrast, fino obrađena kao rukohvat unutarnjih stepeništa, L=1,0 m
- obijanje podgleda krovišta drvenom građom daske 2,4 cm sa pribijanjem na postojeću potkonstrukciju krovišta i završnim bojanjem u dva sloja, m2 4,0
	
	
	
	

	
	
	kompl

	
	
	

	B.3.
	TESARSKI RADOVI - UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	B.4.
	RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI RADOVI  
	
	


	1.


	Kameni okviri prozora - obrada sa unutarnje strane.

Sa vanjske strane nije postavljena skela te nisu predviđeni radova do uređenja vanjskih pročelja.
Radovi se izvode na licu mjesta (NLM)

Strukovni postupak sanacije:
a) pripremni radovi i analiza
Uklanjanje i čišćenje svih dograđenih elemenata do forme okvira.
b) čišćenje pukotina i sljubnica
c) čišćenje forme
d) konsolidacija i učvršćenje
e) ugradnja nehrđajuće armature po potrebi
f) retuš do izvorne forme (prema zahtjevu nadležne konzervatorske službe)
g) konzervatcija i zaštita
h) izrada dokumentacije
Obračun po kompletno restauriranom okviru.
Vanjske dimenzije kamenog okvira 50*100,0 cm
                                                                                      
	kom

	1

	
	

	B.4.
	RESTAUR.-KONZERVATORSKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	
	


	C
	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
	KONZERAVATORSKO RASTAURATORSKI RADOVI


Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova.
C.1. RADOVI RUŠENJA- opis
Ovom grupom radova su obuhvaćeni svi pripremni radovi pregleda, demontaže i rušenja elemenata koje je potrebno ukloniti prema projektu i odobrenju.
Sve radove izvesti prerma projektnoj dokumentaciji  opisanom redosljenu uklanjanja uz pridržavanje svih važećih propisa ZNR.

Radove može obavljati samo osposobljeno osoblje za rad na visini, a za sve mjere ZNR odgovoran je voditelj radova.
U sve stavke uključeni su radovi spuštanja i dizanja potrebnog ili otpadnog materijala do gradilišne deponije te odvoz i zbrinjavanje na gradskoj deponiji do 10,0 km ukoliko nije drugačije opisano troškovničkom stavkom.
	
	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno

	C.1. 
	RADOVI RUŠENJA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Skidanje postojeće žbuke po etažama zvonika do čistog ziđa, sa čišćenjem  spojnica do dubine 1-2,0 cm. 

Zidovi izvedeni od lomljenog kamena sa djelomično ugrađenim klesancima.

Izvorno postavljena žbuka na I i II etaži i ulaznom stepeništu.
Žbuku skinuti samo u dijelovima koji su trošni u svemu sa dogovorom N.I.

Kvalitetne ukrase, detalje i profilacije ostaviti, radi uzimanja šablona.

Prilikom skidanja žbuke detaljno izmjeriti sve potrebne detalje i profilacije te uzeti šablone dekoracija.
Obračun po m2 pročelja, bez posebno obračunatih profilacija.
	
	
	
	

	
	
	m2
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Pažljiva demontaža postojećih obloga drvene stropne konstrukcije na etaži III i IV, spuštenje na deponiju.
	
	
	
	

	
	        
	m3
	0,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. 
	Utovar, odvoz te istovar otpadnog materijala na gradsku deponiju do 2,0 km, sa čišćenjem okoliša i vraćanje u prvobitno stanje.
	
	
	
	

	
	        
	m3 
	2,0
	
	

	4.
	Ostali sitni popravci, zaštita kamenih elemenata i vrata, nepredviđeni radovi i dr. 

Obračun prema stvarno izvedenom prema dogovoru N.I.
	
	
	
	

	                                                                                                           
	
	h
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.1.
	RADOVI RUŠENJA – UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.2.
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Ručno žbukanje oštećenog kamenog ziđa zapadnog pročelja vapnenom žbukom (industrijska vapnena žbuka) uz prethodno izvedeno čišćenje i pranje.

Žbuka se izvodi prema slijedećim fazama:

· Vezni sloj izvodi se kao čisti vapneni špric uz dodatak bijelog cementa 1:9, na pripremljenoj podlozi uz potrebna učvršćenja slabo držećih dijelova ziđa

· Žbukanje pročelja izvodi se jednoslojno (gruba žbuka)

Gruba vapnena žbuka izvodi se samo do određene kote prateći neravnine ziđa i kamena samo na gornjem dijelu ispod kamenog vijenca i preslice i postepeno stanjuje prema plohi kamenog ziđa ( kota će se odrediti na licu mjesta po postavi skele od strane predstavnika Konzervatorskog ureda), model nanošenja žbuke utvrditi će Konzervatorski odjel, krpanje šliceva nakon postave vodića.
· Po sušenju grube žbuke nakon min 3 dana ista se obilno vlaži te se izvodi sloj fine žbuke koja se u preostalom dijelu do kote terena nanosi direktno na ziđe.

· Tanka žbuka mora biti zaglađena i pratiti neravnine kamenog ziđa do ravnine ugaonih klesanaca i kamenih klesanih detalja portala i dr.
· Prilikom izvođenja pridržavati se važećih građevinskih normi.

· Temperatura zraka +5 - +30°C.

· Za obje žbuke potrebno je izvesti probni uzorak.

Obračun po m2 izvedene žbuke.
	
	
	
	

	
	
	m2
	80,0
	
	

	2.
	Pažljiva obrada rubova ugaonih klesanaca pročelja prema žbukanom dijelu ziđa.

Žbuka ne smije prelaziti na zdrave kamene dijelove te mora jasno i uredno „iscrtati“ liniju rubnog kamena.

Prije izvođenja  radova potrebno je izvesti probni uzorak te ishoditi suglasnost predstavnika nadležnog Konzervatorskog ureda.

Obračun po m` vertikalne linije rubnog kamena bez posebnog obračuna horizontala i ostalog kamena (portal. prozor, preslica i dr. – uključeno u st.1.)
	
	
	
	

	
	 
	m
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Fugiranje sljubnica postojećeg uglovnog kamenja materijalima kao iz stavke 1.

Radove potrebno izvoditi od strane ili pod nadzorom ovlaštenog restauratora.

Obračun po m` izvedenih sljubnica.
	
	
	
	

	
	 
	m²
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Zazidavanje otpalog dijela ziđa kamenim materijalom.


	
	
	
	

	
	 
	m3
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Izrada montažno – demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi (d=50,0 cm) ili „HA“ skele na svim unutarnjim etažama (4 etaže).

Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa.

U cijenu skele potrebno uključiti  potrebne zaštite od prašenja  i osiguranje pješačkih  ulaza u građevinu.

Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte.

Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine.
	
	
	
	

	
	
	m2
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.2.
	ZIDARSKI RADOVI – UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.3.
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojanje unutarnjih zidova zidnim bojama na silikatnoj osnovi (vapnene boje), u četiri tona prema uvjetima nadležnog konzervatorskog zavoda, sa pripremom zidne podloge prema uputi proizvođača.

Obračun po m2, bez obračuna istaka, profilacija  i detalja koje treba uzeti u obračun ponude.

U cijenu uključena izrada probnih polja prema zahtjevu N.I. i Konzervatorske službe.
	
	
	
	

	
	
	m2
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Čišćenje svih drvenih grednika, stubišta, podova i konstrukcije zvonika električnim četkama.

Bojanje bezbojnim mat brodskim lakom svih drvenih konstrukcija (podovi podgled, stubište) – 2 premaza. 
Premazivanje kompletnih drvenih grednika, stubišta, podova i konstrukcije zvonika sredstvima protiv insekticida (drvocid) – 3 premaza.

	
	
	
	

	
	
	m2
	200,0
	
	

	3.


	Čišćenje zvona od oksidacije, premazivanje, servis zvona


	kom
	3


	
	

	C.3.
	SOBOSLIKARSKI RADOVI -UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	C.4.
	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Izvođenje radova izmještanja mjernog mjesta, postava kontrolnog mjernog mjesta (zvonik mora biti zasebna cjelina).

U cijenu su uračunate armature, žarulje, prenaponski uređaji (prigušnice, transformatori itd.).

Izrada podžbuknog i nadžbuknog razvoda elektroinstalacija po unutarnjim etažama tornja sa rasvjetinim i utičnim elementima.

(dekorativna rasvjeta 32 kom, utični elementi 16 kom, rasvjeta 9 kom)
	
	
	
	

	
	
	paušalno
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.4.
	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	C.5.
	SANACIJA ETAŽA TORNJA  
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža i ponovna montaža drvenih grednika, dim. prema statičkom proračunu cca 18-22 cm od hrastove građe. 
	
	
	
	

	
	
	m³
	2,0
	
	

	2.
	Dobava i montaža poda na drvenim etažama izvedenog od hrastovih dasaka d=5,0 cm, širine cca 15-18,0 cm.


	
	
	
	

	
	
	m³
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Izrada drvenih „ljestvi“ za komunikaciju po etažama sa jednostranom ogradom.

Sve u hrastovoj građi.


	
	
	
	

	
	
	kom
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.

	Izrada kamenog poda u prvoj etaži.

Iskoristiti maksimalno postojeći kamen,a novi dobaviti što sličniji izvornom.
	
	
	
	

	
	
	m²
	16,0
	
	

	5.

6.

7.

8.


	Izrada poda od cigle, maksimalno iskoristiti postojeću ciglu.

Izvođenje radova postavljanja kamenog centralnog stupa na unutarnjem kružnom stubištu.

(štokani kamen, dimenzije: obujam 15, L 2,5).

Postavljanje kamenog poda na završnom podestu kružnog stubišta (izvodi se AB nadvoj u punoj širini zida i visine do 20 cm)

                                                     beton

                                                  željezo

Zatvaranje podgleda krovišta kružnog stubišta OSB pločama (termo izolacija (knauf insulation), vodonepropusna folija)
	m²
m`
m³
kg

m²

	16,0

2,5

0,10

50

20


	
	

	C.5.
	SANACIJA ETAŽA TORNJA - UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	C.6.CIJA ETAŽA TORNJA -         DOVI  tavan crkve (150x90 cm)



































































	BRAVARSKI RADOVI  
	
	


	1.

2.


	Izrada polukružnog rukohvata (promjer 50) uz zid (vruće cinčani), bojano crnom mat bojom.

Izrada ovalnih rešetkastih zaštita na prozorima i otvorima.

120x100

30x80


	m`
kom

kom


	20,0

5

5


	
	

	C.6.
	BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO:
	
	
	
	
	


	REKAPITULACIJA  
	
	
	
	

	A 
	GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI – ULAZNO STEPENIŠTE

	A.1.
	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
	  

	A.2.
	GRAĐEVINSKI I RESTAURATORSKI RADOVI
	        

	UKUPNO A
	        

	

	B
	GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI - STEPENIŠTE

	B.1.
	RADOVI RUŠENJA
	

	B.2.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	

	B.3.
	TESARSKI RADOVI
	

	B.4.
	RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI RADOVI
	

	UKUPNO B
	       

	
	
	
	
	
	

	C
	GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI – UNUTARNJI RADOVI

	C.1.
	RADOVI RUŠENJA
	

	C.2.
	ZIDARSKI RADOVI
	

	C.3.
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	

	C.4.
	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
	

	C.5.
	SANACIJA ETAŽA TORNJA
	

	UKUPNO C
	       

	
	UKUPNO A+B+C:
	
	
	

	
	PDV 25,0 %
	
	
	

	
	SVEUKUPNO  kN:
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