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	GRAĐEVINA:
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	PROJEKT:
	TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE PROČELJA 
– JUG, ISTOK

· GRAĐEVINSKI RADOVI



OPASKA: 
Prije davanja ponude potrebno je pregledati građevinu na licu mjesta kao i projektnu dokumentaciju zbog specifičnosti pojedinih stavaka i vrste radova.
Svi radovi izvode se prema smjernicama nadležnog Konzervatorskog ureda.
Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavjestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.

Troškovnik restauratorsko-konzervatorskih radova osigurava Investitor, a izvođenje istih kao i pojedine stavke građevinskog troškovnika moguće je od strane ovlaštenih restauratora.

SADRŽAJ:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

– Kašik d.o.o. Križevci

I ZIDARSKI RADOVI 

II SOBOSLIKARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

B. RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI RADOVI  

- osigurava Investitor zasebnim troškovnikom.
	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI


	
	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno


	I
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Ručno žbukanje kamenog ziđa pročelja vapnenom žbukom (industrijska vapnena žbuka) uz prethodno izvedeno čišćenje i pranje.

Žbuka se izvodi prema slijedećim fazama:

· Vezni sloj izvodi se kao čisti vapneni špric uz dodatak bijelog cementa 1:9, na pripremljenoj podlozi uz potrebna učvršćenja slabo držećih dijelova ziđa
· Žbukanje pročelja izvodi se dvoslojno (gruba i fina žbuka)

· Po sušenju grube žbuke nakon min 3-4 dana ista se obilno vlaži te se izvodi sloj fine žbuke

· Gruba i fina žbuka morju biti zaglađene i pratiti neravnine kamenog ziđa do ravnine ugaonih klesanaca i kamenih klesanih detalja prozora i dr.

· Žbuka se nesmije nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca i kiše.

· Prilikom izvođenja pridržavati se važećih građevinskih normi.

· Temperatura zraka +5 - +30°C.

· Za obje žbuke potrebno je izvesti probni uzorak.

Obračun po m2 izvedene žbuke.
	
	
	
	

	
	
	m2
	140,0
	
	

	2.
	Pažljiva obrada rubova ugaonih klesanaca pročelja prema žbukanom dijelu ziđa.
Žbuka nesmije prelaziti na zdrave kamene dijelove te mora jasno i uredno „iscrtati“ liniju rubnog kamena.

Prije izvođenja  radova potrebno je izvesti probni uzorak te ishoditi suglasnost predstavnika nadležnog Konzervatorskog ureda.

Obračun po m` vertikalne linije rubnog kamena bez posebnog obračuna horizontala i ostalog kamena (portal, prozor, preslica i dr. – uključeno u st.1.)
	
	
	
	

	
	 
	m
	30,0
	
	

	3.
	Fugiranje sljubnica postojećeg uglovnog kamenja materijalima kao iz stavke 1.
Radove potrebno izvoditi od strane ili pod nadzorom ovlaštenog restauratora.

Obračun po m` izvedenih sljubnica.


	
	
	
	

	
	
	m
	60,0
	
	

	4.
	Tretiranje oštećenih dijelova ziđa sanacijskim premazom za zaštitu zidova od isoljavanja (princip pretvaranja topivih soli u netopive) na najoštećenijim dijelovima ziđa uz sokl.
Točna mijesta odrediti nakon skidanja žbuke kada je potrebno sa odabranim tehnologom dobavljača žbuke ispitati prisustvo soli na najoštećenijim dijelovima ziđa.

(PROGRAM SAMOBORKA, KEMA, LASEEELSBERG-KNAUF,  HYDROMENT ili sl.)

Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m2
	30,0
	
	

	5.
	Izrada montažno – demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi  oko objekta i u potrebnoj visini te zaštitnog tunela za osiguranje ulaza u objekat.

Potrebna postava i zaštitnog zaslona na cijeloj skeli kao zaštita od sunca i kiše.

Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa.

Širina cjevne skele iznosi 1,0 m, visina etaže 2-3,0 m, a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0 m. 

Skela se sidri za objekat po visini i širini na svakih max 6-8,0 m, po potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne oštete kameni il idrugi vrijedni elementi.

U cijenu skele potrebno uključiti  potrebne zaštite od prašenja  i osiguranje pješačkih  ulaza u građevinu.

Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte.

Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine, a posebno zaštićeni elementi kao vijenci, pilastri i sl..

Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takovu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama.

Skelu je potrebno postaviti nakon ugovaranja radova za dodatne istražne radove.

Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i N.I.

Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	 
	m2
	170,0
	
	

	6.       
	Montaža čekića za zvono u preslici. Materijal osigurava investitor.
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	II
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojanje pročelja zidnim bojama na silikatnoj osnovi (vapnene boje), u dva tona prema uvjetima nadležnog konzervatorskog zavoda, sa pripremom zidne podloge prema uputi proizvođača.

Bojanje se izvodi po finoj žbuci.

· Boja - Silikatkolor (2Xboja+proba)

· Podloga - Silikatgrund  (ili sl.)

Obračun po m2, bez obračuna istaka, profilacija  i detalja koje treba uzeti u obračun ponude.

U cijenu uključena izrada više probnih polja prema zahtjevu N.I. i Konzervatorske službe.
	
	
	
	

	
	Istok, jug
	m2
	140,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACIJA  
	
	
	
	

	I
	ZIDARSKI RADOVI
	

	II
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	

	UKUPNO:
	

	PDV (25%)
	

	SVEUKUPNO + PDV:
	


KRIŽEVCI, 08/10.
	IZRADILI:

	

	BRANKO KAŠIK dipl.ing.arh.




	MARKO KAŠIK

 dipl.ing.građ.




	OPĆE NAPOMENE:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Jedinične cijene u troškovniku forimirane su na osnovi cijene materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata.
Obuhvaćaju sav rad, materijal te organizaciju gradilišta potrebnu da se izvrši neki rad, u potpunosti i u skladu sa projektom.

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Jedinične cijene sadrže sve posredne i noposredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenja rada, kao što su radovi vezani uz uređenje gradilišta, iskolčenje, pripremne radove, privremenu regulaciju prometa i radove uređenja parcele nakon završetka radova te svi troškovi potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Količina radova koja se nakon dovršenja objekta ne može provjeriti izmjerom, upisuje se u građevinski dnevnik ili knjigu.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju upisane količine svojim potpisom.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Eventualne promjene, izmjene i dopune  projekta donose sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač te iste moraju biti upisane u građevni dnevnik.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Za vrijeme radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama te regulirati promet posebnim znakovima.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Više ili manje izvršenih radova po ugovorenim stavkama, zaračunavaju se po istim cijenama.
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