Prilog II.  Troškovnik

GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANH CESTA
1.  KALNIK, STAROGRADSKA ULICA - ODVOJAK FRANKOPAN

2. KALNIK, STAROGRADSKA ULICA - ODVOJAK ŽIBRINI
3. KALNIK, ULICA VALENTINA DENŽIĆA - ODVOJAK KRNJIĆ

4. KAMEŠNICA, BUGARINI

INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 

                           HR-48260 KRIŽEVCI, OIB: 82550572500
 PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.građ.

1. TROŠKOVNIK  NC – KALNIK, STAROGRADSKA ULICA- ODVOJAK FRANKOPAN

         LOKACIJA: čkbr. 2383, k.o. KALNIK, 

      T.D.:  72/21

-dužina trase:
115,00 m 

-kolnik:

kamen 

-modernizacija:
asfalt

-širina kolnika:
2,50 m

OPĆENITO:

1. ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera  iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu.

Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

2. OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povečane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.  

3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slićno idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu.  Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakovih dodatnih tražbina prema naručitelju.

4. DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

5. MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji  odgovara Hrvatskim normama.   

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U  svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu. 

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postoječeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom.  Sječenje granja ili drveća  obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu  na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara , a obračun je po komadu, 

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljivanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od  izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog-komprimiranog- materijala.  Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravilu taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

-habajući sloj asfalta  3-4 cm  (u pojedinim slučajevima)

-nosivi sloj asfalta   6 cm

-donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik)  30 cm

-uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m2 uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min Me = 60 MN/m2.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu propusta od betonskih cijevi ili pvc cijevi, izrada betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona  C30/37.

PROMETNA SIGNALIZACIJA:

Obuhvaća vertikalnu I horizontalnu signalizaciju. Od vertikalne signalizacije najzastupljeniji je prometni znak stop B022, a od horizontalne signalizacije zaustavna linija. Obračun po komadu postavljene signalizacije.    

	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase ,  osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj.  osiguranje osi iskolčenja trase,  obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, snimak izvedenog stanja-površina asfalta,  potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
	
	

	
	
	mt
	115,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal  koji se ne odvozi nego planira po trasi.

Profiliranje izvršiti na ukupnu maksimalnu širinu 3,00 m. (prosječno 2,50 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m)  Na izlazu-ulazu proširenje -„lepeza“  površine 5,0 m² . 

Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste.  Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%.   


	
	

	
	115,00 x 3,00  + 5,0  = 345,00+5,00= 
	
	

	
	
	m2
	350,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Izrada nasipa za donji sloj ukupne debljine 30 cm (novi sloj debljine 20 cm- postojeći navoz na cesti 10 cm) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/63 mm.  Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne minimalna zbijenost Me= 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala-(uvaljani materijal-rastresitost uračunata). 

 NAPOMENA:  cesta je navožena kamenim materijalom, pa je potrebni  nadsloj od 20-30 cm-prosječno 20 cm.
	
	

	
	-345,00 x 0,20 + 5,0 ( proširenje na izlazu-ulazu obračunato)  
	
	

	
	a) nasip 350,0 x 0,20= 
	m3
	70,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.03
	Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa  planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 25 cm.  (dodatak do 30 % šljunčanog materijala) . Obračun po metru kvadratnom izvedene bankine.

 
	
	

	
	115,00 x 0,25 x2,0 =
	
	

	
	
	m2
	57,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/  nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT  60  . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.

Širina kolnika je projektirana 2,50 m.
	
	

	
	115,0x2,5+proširenje na ulazu-izlazu 5,00 m2=287,50+5,0= 
	
	

	
	AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E  debljine 6 cm-uvaljano
	m2
	292,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.00

4.01
	PROMETNA SIGNALIZACIJA

Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. 

ZNAK: STOP  B02

________________________________________
	KOM.

__________
	1,0

___________________

	
	PROMETNA SIGNALIZACIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	


REKAPITULACIJA NC – KALNIK, STAROGRADSKA ULICA- ODVOJAK FRANKOPAN

1.00 PRIPREMNI RADOVI  
 
     


2.00 ZEMLJANI RADOVI
      


3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  

                                   


4.00  PROMETNA SIGNALIZACIJA


UKUPNO:




PDV  25 %
 



SVEUKUPNO:                               


2. TROŠKOVNIK  NC – KALNIK, STAROGRADSKA ULICA- ODVOJAK ŽIBRINI

         LOKACIJA: čkbr. 213/2 i 280/3, k.o. KALNIK, 

      T.D.:  66/22


-dužina trase:
77,00 m 

-kolnik:

kamen 

-modernizacija:
asfalt

-širina kolnika:
2,50 m

OPĆENITO:

1. ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera  iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu.

Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

2. OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povečane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.  

3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slično idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu.  Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakovih dodatnih tražbina prema naručitelju.

4. DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

5. MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji  odgovara Hrvatskim normama.   

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U  svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu. 

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postoječeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom.  Sječenje granja ili drveća  obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu  na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara , a obračun je po komadu, 

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljivanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od  izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.  Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravilu taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

-habajući sloj asfalta  3-4 cm  (u pojedinim slučajevima)

-nosivi sloj asfalta   6 cm

-donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik)  30 cm

-uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m2 uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min Me = 60 MN/m2.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu propusta od betonskih cijevi ili pvc cijevi, izrada betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona  C30/37.

PROMETNA SIGNALIZACIJA:

Obuhvaća vertikalnu I horizontalnu signalizaciju. Od vertikalne signalizacije najzastupljeniji je prometni znak stop B022, a od horizontalne signalizacije zaustavna linija. Obračun po komadu postavljene signalizacije.    

	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase ,  osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj.  osiguranje osi iskolčenja trase,  obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, snimak izvedenog stanja-površina asfalta,  potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
	
	

	
	
	mt
	77,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal  koji se ne odvozi nego planira po trasi.

Profiliranje izvršiti na ukupnu maksimalnu širinu 3,00 m. (prosječno 2,50 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m)  Na izlazu-ulazu proširenje -„lepeza“  površine 2x4,0 =8,0 m² . Na zavoju – izvesti spust prema odvojku u dužini 3,0 m. 

Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste.  Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2% i nagib prema pokosu u usjeku.   


	
	

	
	77,00 x 3,00 + 3,0 x 3,0  + 8,0  = 231,00+9,0+8,0= 
	
	

	
	
	m2
	248,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Izrada nasipa za donji sloj debljine 30 cm (novi sloj debljine 30 cm- 10 cm postojeći navoz na cesti) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/63 mm.  Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me= 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala-(uvaljani materijal). 

 NAPOMENA:  cesta je navožena kamenim materijalom, pa je potrebni  nadsloj od 30 cm-prosječno 30 cm - nagib ceste je potrebno preusmjeriti, pa su i količine kamenog materijala pojačane .
	
	

	
	  
	
	

	
	nasip 248,00 x 0,30= 
	m3
	74,40

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.03
	Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa  planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 25 cm.  (dodatak do 30 % šljunčanog materijala) Na mjestima ulaza odnosno izlaza bankine izvesti u radijusima asfalta. Obračun po metru kvadratnom izvedene bankine.

 
	
	

	
	80,00 x 0,25 x2,0=
	
	

	
	
	m2
	40,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/  nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT  60  . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.

Širina kolnika je projektirana 2,50 m.
	
	

	
	77,00 x 2,50 + spust prema odvojku 3,0 x 2,50 + zavoj 1,50 m2 +  proširenje na ulazu-izlazu 6,00 m2 = 192,50 +7,50 + 1,50 + 6,00=
	
	

	
	AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E  debljine 6 cm-uvaljano
	m2
	207,50

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	4.00

4.01
	PROMETNA SIGNALIZACIJA

Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. 

ZNAK: STOP  B02

________________________________________
	KOM.

_______
	2,0

   __________________​​

	
	PROMETNA SIGNALIZACIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	


REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK  NC – KALNIK, STAROGRADSKA ULICA- ODVOJAK ŽIBRINI

1.00 PRIPREMNI RADOVI  
 
     


2.00 ZEMLJANI RADOVI
      


3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  

                                   


4.00  PROMETNA SIGNALIZACIJA


UKUPNO:




PDV  25 %
 



SVEUKUPNO:                               


3. TROŠKOVNIK  NC – KALNIK, ULICA VALENTINA DENŽIĆA

LOKACIJA: čkbr. 1295/8, k.o. KALNIK,

T.D.:  67/21

-dužina trase:
95,00 m 

-kolnik:

kamen 

-modernizacija:
asfalt

-širina kolnika:
2,50 m

OPĆENITO:

1. ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera  iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu.

Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

2. OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povečane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.  

3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slićno idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu.  Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakovih dodatnih tražbina prema naručitelju.

4. DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

5. MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji  odgovara Hrvatskim normama.   

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U  svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu. 

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postoječeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom.  Sječenje granja ili drveća  obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu  na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara , a obračun je po komadu, 

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljivanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od  izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog-komprimiranog- materijala.  Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravilu taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

-habajući sloj asfalta  3-4 cm  (u pojedinim slučajevima)

-nosivi sloj asfalta   6 cm

-donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik)  30 cm

-uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m2 uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min Me = 60 MN/m2.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu propusta od betonskih cijevi ili pvc cijevi, izrada betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona  C30/37.

PROMETNA SIGNALIZACIJA:

Obuhvaća vertikalnu I horizontalnu signalizaciju. Od vertikalne signalizacije najzastupljeniji je prometni znak stop B022, a od horizontalne signalizacije zaustavna linija. Obračun po komadu postavljene signalizacije.    

	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase ,  osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj.  osiguranje osi iskolčenja trase,  obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, snimak izvedenog stanja-površina asfalta,  potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
	
	

	
	
	mt
	95,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal  koji se ne odvozi nego planira po trasi.

Profiliranje izvršiti na ukupnu maksimalnu širinu 3,00 m. (prosječno 3,00 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m)  Na izlazu-ulazu proširenje -„lepeza“  površine 5,0 m² . 

Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste.  Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%.   


	
	

	
	95,00 x 3,00  + 5,0  = 285,00+5,00= 
	
	

	
	
	m2
	290,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Izrada nasipa za donji sloj ukupne debljine 30 cm (novi sloj debljine 20 cm- postojeći navoz na cesti 10 cm) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/63 mm.  Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne minimalna zbijenost Me= 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala-(uvaljani materijal-rastresitost uračunata). 

 NAPOMENA:  cesta je navožena kamenim materijalom, pa je potrebni  nadsloj od 20-30 cm-prosječno 20 cm.
	
	

	
	-290,00 x 0,20  ( proširenje na izlazu-ulazu obračunato)  
	
	

	
	a) nasip 290,00 x 0,20= 
	m3
	58,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.03
	Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa  planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 25 cm.  (dodatak do 30 % šljunčanog materijala) . Obračun po metru kvadratnom izvedene bankine.

 
	
	

	
	95,00 x 0,25 x2,0 =
	
	

	
	
	m2
	47,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/  nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT  60  . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.

Širina kolnika je projektirana 2,50 m.
	
	

	
	95,0x2,5+proširenje na ulazu-izlazu 5,00 m2=237,5+5,0= 
	
	

	
	AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E  debljine 6 cm-uvaljano
	m2
	242,50

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	4.00

4.01
	PROMETNA SIGNALIZACIJA

Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. 

ZNAK: STOP  B02

________________________________________
	KOM.

__________
	1,0

___________________

	
	PROMETNA SIGNALIZACIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	


REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK  NC – KALNIK, ULICA VALENTINA DENŽIĆA

1.00 PRIPREMNI RADOVI  
 
     


2.00 ZEMLJANI RADOVI
      


3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  

                                   


4.00  PROMETNA SIGNALIZACIJA


UKUPNO:




PDV  25 %
 



SVEUKUPNO:                               


4. TROŠKOVNIK  NC – KAMEŠNICA, BUGARINI
LOKACIJA: čkbr. 1132, k.o. KAMEŠNICA
T.D.:  67/22
OPĆENITO:

1. ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera  iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu.

Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

2. OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povečane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.  

3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slično idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu.  Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakovih dodatnih tražbina prema naručitelju.

4. DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

5. MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji  odgovara Hrvatskim normama.   

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U  svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu. 

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postoječeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom.  Sječenje granja ili drveća  obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu  na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara , a obračun je po komadu, 

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljivanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od  izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.  Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravilu taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

-habajući sloj asfalta  3-4 cm  (u pojedinim slučajevima)

-nosivi sloj asfalta   6 cm

-donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik)  30 cm

-uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m2 uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min Me = 60 MN/m2.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu propusta od betonskih cijevi ili pvc cijevi, izrada betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona  C30/37.

PROMETNA SIGNALIZACIJA:

Obuhvaća vertikalnu I horizontalnu signalizaciju. Od vertikalne signalizacije najzastupljeniji je prometni znak stop B022, a od horizontalne signalizacije zaustavna linija. Obračun po komadu postavljene signalizacije. 
	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje (označavanje) mjesta rada u suradnji: izvoditelj, investitor, nadzor,. Iskolčenje obuhvaća izlazak na lice mjesta i označavanje mjesta rada koja su predviđena troškovnikom, tj. prenošenje podataka iz pisanog dijela na teren, U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene površine.
	
	

	
	
	m2
	190,00

	
	
	
	

	1.02
	Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, (prekrivanje postojećih znakova nije predviđeno), ručna regulacija na mjestu rada, drugi načini regulacije za sigurno odvijanje prometa. Postava pvc signalnih traka i u noći svjetlosnih oznaka za osiguranje iskopa, branika  i sl.
	
	

	
	
	
	

	
	
	komplet
	1,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojni iskop postojeće asfaltirane kolničke konstrukcije na mjestima oštećenja ili uleknuća-sanacija postojećeg kolnika i poravnanje. 

Rad obuhvaća pravilno odsjecanje stranica (piljene), iskop kolničke konstrukcije u ukupnom sloju debljine do  60 cm (asfalt i podloga) i širine min 100,0 cm, odvoz iskopa na deponiju do 10 km 

Obračun po m3 stvarno izvršenog iskopa.

Napomena: Količina ovih radova je  utvrđena za cijelu dionicu (422 m), a obilježavanje dijelova trase je u nadležnosti izvoditelja uz prisustvo nadzora. Poravnanje i valjanje posteljice je u cijeni. 
	
	

	
	190,00 x 0,60 =  
	
	

	
	
	m3
	114,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Izrada nasipa za donji sloj debljine 55 cm od kamenog ili šljunčanog materijala 0/63 mm.  Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me= 80 MN/m2 (na svim površinama-kontrola zbijenosti obvezna I cijena radova sadrži kontrolu koja se upisuje u građevinski dnevnik). Obračun po m3 ugrađenog materijala.(uvaljani materijal) 
	
	

	
	190,0x0,55=
	
	

	
	
	m3
	104,50

	
	
	
	

	2.03
	Iskop cestarskog jarka (produbljivanje postojećeg), trapeznog oblika dubine do 40 cm. Razastiranje iskopa uz trasu.. Obračun po mt iskopanog jarka.
	
	

	
	
	
	

	
	
	mt
	60,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Gornji bitumenizirani nosivi sloj

/AC 16 surf 50/70 AG4 M4/  nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT  60  . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.

Širina kolnika je 3,0 m + obostrani rigoli 2x50 cm.
	
	

	
	
	
	

	
	AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E debljine 6 cm-
	
	

	
	-kolnik: 190,00=


	m2


	190,00



	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	POSEBNA NAPOMENA:

Sva mjesta spoja novog i starog asfalta obvezno premazati emulzijom za bolji spoj. (rubove ili cijele površine. 
	
	


REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK  NC – KAMEŠNICA, BUGARINI

1.00 PRIPREMNI RADOVI  
 


2.00 ZEMLJANI RADOVI



3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA                                     

                          UKUPNO:




PDV  25 %
 



              SVEUKUPNO:                               
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK  MODERNIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA:
1. KALNIK, STAROGRADSKA ULICA - ODVOJAK FRANKOPAN
2. KALNIK, STAROGRADSKA ULICA - ODVOJAK ŽIBRINI
3. KALNIK, ULICA VALENTINA DENŽIĆA - ODVOJAK KRNJIĆ
4. KAMEŠNICA, BUGARINI


                         UKUPNO:




                      PDV  25 %
 



                     SVEUKUPNO:                               


